



Hanke:
0006 1 Kanttila

Minna Canthin katu 22
70100 Kuopio

Vaihe: Luonnos
Paikkakunta: Kuopio
Haahtela-ind.: 99,0 / 1.2024
Hintataso: 99,0 / 1.2025
Laajuus: 1 699 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/brm2	%	Vrt €/brm²
B1 Rakennuttajan kustannukset	20 000	12	0,7	
B2 Rakennustekniset työt	2 654 000	1 562	94,2	
B3 LVI-työt				
B4 Sähkötyöt				
B5 Erillishankinnat	60 000	35	2,1	
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä	2 734 000	1 609	97,1	
Muut kustannukset				
Tontti				
Toiminta varustus				
Toiminnan ylläpito				
Rahoitus				
Hankevaraukset	82 000	48	2,9	
Muut kustannukset	82 000	48	2,9	
PERUSTAMISKUSTANNUKSET	2 816 000	1 658	100,0	
Arvonlisävero 26% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	718 000	423		
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	3 534 000	2 080		